



Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż regału stacjonarnego oraz regałów jezdnych metalowych o napędzie korbowym, na torach montowanych w istniejącej podłodze w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych” (sprawa nr 10/2012).

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje następujących modyfikacji SIWZ oraz ogłoszenia BZP 405124-2012.

1. Rozdział II ust. 8 pkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„3) dostarczenie i montaż Systemu: dostawa oraz przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac montażowych Systemu zgodnego z parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do Umowy w terminie **16 dni** roboczych od daty podpisania częściowego protokołu odbioru czynności określonych w pkt.2.”

2. Rozdział II ust. 8 pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„4) przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania Systemu i prawidłowej eksploatacji w terminie **1 dnia** roboczego liczonego od daty podpisania częściowego protokołu odbioru czynności określonych w pkt.3.”

3. W Rozdziale II dodaje się ust. 8a w brzmieniu: „8a. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu, o którym jest mowa w ust. 8 pkt 3, o liczbę zaoszczędzonych dni roboczych stanowiących różnicę pomiędzy terminami określonymi w ust. 8 pkt 1 i 2 a terminami faktycznego wykonania tych etapów. Łączny czas realizacji etapów, o których jest mowa w ust. 8 pkt 1, 2, 3 i 4 nie może przekroczyć 27 dni roboczych”.

4. Rozdział III SIWZ otrzymuje brzmienie:

„27 dni roboczych podzielonych na następujące etapy:

- 1) opracowanie dokumentacji technicznej w terminie **5 dni** roboczych od daty zawarcia Umowy
- 2) projektowanie: przeprowadzenie analizy wymagań, opracowanie i uzgodnienie koncepcji oraz harmonogramu prac montażowych w terminie **5 dni** roboczych od daty podpisania częściowego protokołu odbioru czynności określonych w pkt.1
- 3) dostarczenie i montaż Systemu: dostawa oraz przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac montażowych Systemu zgodnego z parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do Umowy w terminie **16 dni** roboczych od daty podpisania częściowego protokołu odbioru czynności określonych w pkt.2.
- 4) przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania Systemu i prawidłowej eksploatacji w terminie **1 dnia** roboczego liczonego od daty podpisania częściowego protokołu odbioru czynności określonych w pkt.3.”



5. § 1 ust. 2 pkt 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
- „3) dostarczenie i montaż Systemu: dostawa oraz przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac montażowych Systemu zgodnego z parametrami technicznymi określonymi w **załączniku nr 1** do Umowy w terminie **16 dni** roboczych od daty podpisania częściowego protokołu odbioru czynności określonych w pkt.2”
6. § 1 ust. 2 pkt 4 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
- „4) przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania Systemu i prawidłowej eksploatacji w terminie **1 dnia** roboczego liczonego od daty podpisania częściowego protokołu odbioru czynności określonych w pkt.3.”
7. **Pkt. IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej Ogłoszenia BZP 405124-2012** otrzymuje brzmienie: Czas realizacji zamówienia: 27 dni roboczych podzielonych na następujące etapy: 1) opracowanie dokumentacji technicznej w terminie **5 dni** roboczych od daty zawarcia Umowy 2) projektowanie: przeprowadzenie analizy wymagań, opracowanie i uzgodnienie koncepcji oraz harmonogramu prac montażowych w terminie **5 dni** roboczych od daty podpisania częściowego protokołu odbioru czynności określonych w pkt.1 3) dostarczenie i montaż Systemu: dostawa oraz przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac montażowych Systemu zgodnego z parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do Umowy w terminie **16 dni** roboczych od daty podpisania częściowego protokołu odbioru czynności określonych w pkt.2. 4) przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania Systemu i prawidłowej eksploatacji w terminie **1 dnia** roboczego liczonego od daty podpisania częściowego protokołu odbioru czynności określonych w pkt.3. W przypadku wcześniejszego ukończenia etapów, o których jest mowa w pkt 1 i 2, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu, o którym jest mowa w pkt 3, o liczbę zaoszczędzonych dni roboczych stanowiących różnicę pomiędzy terminami określonymi w pkt 1 i 2 a terminami faktycznego wykonania tych etapów. Łączny czas realizacji etapów, o których jest mowa w pkt 1, 2, 3 i 4 nie może przekroczyć 27 dni roboczych.
8. W § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. W przypadku wcześniejszego ukończenia etapów, o których jest mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, Strony dopuszczają wydłużenie terminu, o którym jest mowa w ust. 2 pkt 3, o liczbę zaoszczędzonych dni roboczych stanowiących różnicę pomiędzy terminami określonymi w ust.2 pkt 1 i 2 a terminami faktycznego wykonania tych etapów. Łączny czas realizacji etapów, o których jest mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4 nie może przekroczyć 27 dni roboczych.”
9. W § 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Zmiany terminów, o których jest mowa w ust. 5 odnotowuje się w częściowym protokole odbioru robót dotyczących właściwego etapu, o którym jest mowa w ust. 2”.

PREZES
Matusiewicz
dr n. med. Wojciech J. Matusiewicz

[Handwritten initials]